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Roboty budowlane i instalacyjne polegające na
dostosowaniu pomieszczeń Pracowni MR pod Rezonans
Magnetyczny SIGNA ARTIST 1,5T do wymagań i
wytycznych instalacyjnych określonych przez firmę GE
Healthcare

EZ/688/NT/19

- 28.11.2019 - Ogłoszenie o zamówieniu

- 28.11.2019 - SIWZ

- 28.11.2019 - Oferta Wykonawcy + wykaz doświaczenia + wykaz robót budowlanych + wykaz osób

- 28.11.2019 - Wstępne oświadczenie Wykonawcy

- 28.11.2019 - Zobowiązanie  podmiotu trzeciego

- 28.11.2019 - Dokumentacja techniczna - Instalacja Sanitarna

- 28.11.2019 - Dokumentacja techniczna - Instalacja Elektryczna

- 28.11.2019 - Dokumentacja techniczna - Konstrukcja

- 28.11.2019 -Dokumentacja techniczna - Rzuty

- 28.11.2019 - Zakres prac wynikających z projektów pracowni MR SIGNA ARTIST

- 28.11.2019 - Wytyczne dot. wykończenia oraz umeblowania pomieszczeń RM

- 28.11.2019 - Informacja o zebraniu z Wykonawcami

- 06.12.2019 - Informacja z zebrania z Wykonawcami 

- 12.12.2019 - Zmiana terminu, Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

- 20.12.2019 - Informacja z otwarcia ofert

- 20.12.2019 - Unieważnienie postępowania

http://www.szpital-marciniak.wroclaw.pl/bip/container/zamowienia-publiczne/2019/688--robota-budowlana/ogloszenie o zamowieniu.pdf
http://www.szpital-marciniak.wroclaw.pl/bip/container/zamowienia-publiczne/2019/688--robota-budowlana/SIWZ.pdf
http://www.szpital-marciniak.wroclaw.pl/bip/container/zamowienia-publiczne/2019/688--robota-budowlana/2. oferta-wykonawcy + wykaz doswiaczenia + wykaz robot budowlanych + wykaz osob.doc
http://www.szpital-marciniak.wroclaw.pl/bip/container/zamowienia-publiczne/2019/688--robota-budowlana/3. Wstepne oswiadczenie Wykonawcy.doc
http://www.szpital-marciniak.wroclaw.pl/bip/container/zamowienia-publiczne/2019/688--robota-budowlana/4. Zobowiazanie podmiotu trzeciego.doc
http://www.szpital-marciniak.wroclaw.pl/bip/container/zamowienia-publiczne/2019/688--robota-budowlana/Instalacja Sanitarna.zip
http://www.szpital-marciniak.wroclaw.pl/bip/container/zamowienia-publiczne/2019/688--robota-budowlana/Instalacja Elektryczna.zip
http://www.szpital-marciniak.wroclaw.pl/bip/container/zamowienia-publiczne/2019/688--robota-budowlana/Konstrukcja.zip
http://www.szpital-marciniak.wroclaw.pl/bip/container/zamowienia-publiczne/2019/688--robota-budowlana/Rzuty.zip
http://www.szpital-marciniak.wroclaw.pl/bip/container/zamowienia-publiczne/2019/688--robota-budowlana/Zakres prac wynikajacych z projektow pracowni MR SIGNA ARTIST.pdf
http://www.szpital-marciniak.wroclaw.pl/bip/container/zamowienia-publiczne/2019/688--robota-budowlana/Wytyczne dot. wykonczenia oraz umeblowania pomieszczen RM.pdf
http://www.szpital-marciniak.wroclaw.pl/bip/container/zamowienia-publiczne/2019/688--robota-budowlana/Informacja o zebraniu z Wykonawcami.pdf
http://www.szpital-marciniak.wroclaw.pl/bip/container/zamowienia-publiczne/2019/688--robota-budowlana/Informacja z zebrania z Wykonawcami.pdf
http://www.szpital-marciniak.wroclaw.pl/bip/container/zamowienia-publiczne/2019/688--robota-budowlana/zmiana terminu-688.pdf
http://www.szpital-marciniak.wroclaw.pl/bip/container/zamowienia-publiczne/2019/688--robota-budowlana/Informacja z otwarcia ofert.pdf
http://www.szpital-marciniak.wroclaw.pl/bip/container/zamowienia-publiczne/2019/688--robota-budowlana/Uniewaznienie postepowania.pdf

